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1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tento stavebny objekt riesi navrh 1ks retencného jazera na zachytavanie dazdovej vody z miestnej
komunikécie cez navrhovany zberny Zlab pozdlZ miestnej komunikécie.

Navrhovana plocha jazera: 60 m2 (10x6m) - 1ks
Navrhovana dizka rigola pozdiz komunikécie: 104,8 m
Navrhovana odvodriovana plocha pre SO01: 376,6 m2
Rozdelenie ¢asti stavebného objektu
SO 04.1 Ochranny beténovy rigol 104,8m
SO 04.2 PVC potrubie DN160 8,75% 23,4m
SO 04.3 Odluéovac ropnych latok Q=5 I/s 1ks
SO 04.4 Dazdové jazero, 10x6m 60m?

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Casti objektu SO 04 na seba priamo nadvédzuju a svojou kombinéciou vytvaraji jeden retenény systém.
Viybudovanim ochranného dazdového rigola dbjde k zachytavaniu dazdovej vody z prilahlej asfaltovej komunikacie,
ktora bude nasledne odvadzana PVC potrubim do navrhovaného retenéného jazera, kde bude voda pri privalovych
dazd'och dalej vsakovat do podlozia. Necistoty, pritekajice z asfaltovej komunikacie budu zachytavané v odlu¢ovaci

ropnych latok, pred zaustenim do retenéného jazera.
Stavebny objekt SO 04 je samostantne funkény bez navédznosti na ostatné objekty stavby a teda je

moZzné ho zrealizovat’ aj samostatne.
3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU

3.1.S004.1 Ochranny dazdovy rigol

SO 04.1 pozostava z vydlazdeného beténového rigola dizky 104,8m, ktory je ukonéeny monolitickou beténovou
Sachtou s kalovym koSom na zachytavanie hrubych nedistét. DlaZzba je beténova Zlabovka 620x330x120 uloZena
do beténového 16Zka hrubky 100mm a Strkového I6Zka hrubky 100mm. Rigol je navrhovany zo Zlaboviek v tvare
pismena U.

Navrh skladby rigola:
EXISTUJUCA ASFALTOVA KOMUNIKACIA

BETONOVE LOZKO hr.100 mm

E BETONOVE ZL:ABOVE TVARNICE 620x330x50 mm
STRKOPIESKOVE LOZKO hr.100 mm

3.2.5S004.2 PVC potrubie,DN160, 8,75%. Odvedenie vody z rigola do jazera

Tato Cast stavebneho objektu je navrhovana za ucelom bezpecného odvedenia dazdovej vody z daZzdoveho rigolu
do retenéného jazera. Navrhovany je leZaty rozvod z potrubia PVC DN160, dizky 23,4m a v sklone 8,75%, uloZeny
v zemi v pieskovom I6Zku.
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3.3.5004.3 Odlucéovac ropnych latok

Vzhfadom k tomu, Ze po existujlcej asfaltovej komunikacii budi premavat automobily, je potrebné zachytenu
zraZkovu vodu ocistit od necistét pred jej vsakovanim do zeme. Navrhovany je odlucovac ropnych latok.

Navrh kapacity odlu¢ovaca ropnych latok:

Zrazkova voda z parcely (redukovana plocha komunikacie 376,6 m2)
Intenzita dazda q15min 188 I.s-1. ha-1
Odtokovy sucinitel 0,7

Odtok zrazkovej vody z komunikacie Qs = 4,96 | . s-1

Navrhujeme odluc¢ovac ropnych Iatok s kapacitou prietoku Q =5 I/s.

3.4.5S004.4 Dazd’ové jazero

Na objekt SO04.1 Ochranny dazdovy rigol nadvézuje objekt daZzdového retenéného jazera, kde sa bude v ¢ase
dazda akumulovat daZzdova voda z odvodriovanej asfaltovej komunikacie a nasledne vsakovat.

Navrh skladby retenéného jazera vychadza z funkénych poZiadaviek tohto vodozadrzného opatrenia, ktoré
bude sluzit na zamedzenie, resp spomalenie odtoku dazdovych voéd do verejnej kanalizacie a zlep§i mikroklimu
okolitého prostredia.

Navrh rozmerov jazera:

Zrazkova voda z parcely (redukovana plocha komunikacie 376,6 m2)
Intenzita dazda q15min 188 I.s-1. ha-1
Odtokovy sucinitel 0,7

Odtok zrazkovej vody z komunikacie Qs = 4,96 | . s-1

Z vy8Sie uvedeného vyplyva, teoreticka vypoctova hodnota odtoku zrazkovych véd z komunikacie do vsaku je
Q = 4,96 I.s-1, o pri 15 min. privalovom daZdi predstavuje objem vody V = 4,46 m3. U&inny objem vsakov musi
mat minimalne V = 10,0 m3.

Navrhované retenéné dazdové jazero s planovanou plochou 60 m2 a predpokladanou priemernou hibkou
0,50m by tak malo dosiahnut objem V = 30 m3, ¢o je postacujuce.

Navrhujeme plochu jazera 60 m?
Navrhované rozmery jazera 10 x 6 m

Navrhovana skladba jazera:
e vhodnéa vegetacia -
maximalna hladina vody 500mm

[ ]

e vrstva muléiny 25mm
e pddny substrat 200mm
e rastly terén -

e celkova hrubka skladby 725mm
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—— VHODMA VEGETACH {vid. LEGENDA RASTLIN}
[ MAMALNA HLADINAYODY 500mm
—— VRSTVAMULENY anm
L PADNY SUBSTRAT (STREDHE PREPUSTNY 2im

—— RASTLY TEREN

Vhodna vegetacia :

Viyber vhodnych druhov rastlin pre jazero je kfucovy nielen pre jej estetické stvarnenie, ale hlavne spravne
fungovanie. Viykop jazera je rozdeleny do 3 z6n.

Puskvorec obycajny (Acorus calamnus)- lieCiva rastlina, vhodny do vihkej zény,ma vysoké svetelné
naroky, vy$ka cca 100cm, doba kvitnutia: jun-jal, max. pocet na 1m2: 3 az 5 ks.

Zaruzlie mociarne (Caltha plaustrs)- rastlina domaceho pévodu, vhodna do vihkej a stredne vihkej zony,
ma stredne vysoké naroky na oslnenie, vySka cca 20-30cm, doba kvitnutia: marec-maj, max. pocet na 1m2: 7-9
ks

Kosatec sibirsky (lIris sibirica)- rastlina domaceho pévodu, vhodnéa do vihjek a stredne vihkej z6ny, mé
vysoké svetelné naroky,vySka cca 60-80cm, doba kvitnutia: jul-august, max pocet na 1Tm2: 5-7ks

Poznnamka: umiestnenie rastlin v jazere vid. PD

Maximadlna hladina vody:

Maximalna povolena hladina vody je 500mm od dna jazera, s bezpecnostnym prepadom sa pri tomto
objekte neuvazuje, vzhladom k tomu, Ze cela parcela je vySkovo poloZena niZzSie oproti miestnej komunikacii,
uvazuje sa s mozZnym vyliatim vody z jazera na okolity terén, kde bude dalej vsakovat v pripade,
intenzivnej$ich zraZok ako je uvedené vys$Sie vo vypocte.

Vrstva mulciny:
Z dbvodu zlepSenia drenaze, udrzania vilhkosti pddy, doplnenia organického materialu, zabranenia erézie a
zabraneniu prerastania burin.

Pédny substrat:
Vhodny je substrat so strednou priepustnostou — kategoria pddy Il., koeficient filtracie 1< kf<10 (m/deri),
piesok jemnozrnny fr.0,01-0,05 mm s primesou kompostu.
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3.5.POPIS PRAC HSV
3.5.1 Budracie prace
S buracim pracami sa v tomto objekte neuvaZuje.
3.5.2 Zemné prdace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hrubke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia, plochy
dazdového jazera, odlu¢ovaca ropnych latok a plochy ochranného daZzdového rigola, jej nasledné premiestnenie a
uloZenie na do¢asnu skladku ornice, ktoru bude mozné v konecnej faze realizacie objektu pouZit na okolité terénne
Upravy.

Sucastou zemnych prac je aj nasledny odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloZenie potrubia Sirky
1160mm. Rovnako ako aj vykop jamy pre daZdové jazero a ORL, vratane odvozu zeminy na docasnu
medziskladku na stavenisku pre potreby nasypov. Prebytocny vykopok bude odvezeny na zasypy v katastri obce
vytvorenie 16Zka daZzdového rigola, vratane jej odvozu na docasnu medziskladku na stavenisku. V ramci zemnych
prac treba pocitat tiez s uloZzenim podkladného Strkopieskového I6Zka do vykopu hrubky 100mm.

Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uloZené do pieskového I6Zka hr.150mm a obsypané
pieskom do vySky 300mm nad hornu uroveri potrubia. ZvySok ryhy bude zasypany vykopanou nekontaminovanou
zeminou. Na povrch ryh a jazera sa rozprestrie ornica a zatravnenie hr. 100mm.

3.5.3 Betonové konstrukcie

V rémci tohto stavebného objektu sa uvaZuje s realizaciou monolitickej beténovej Sachty z prostého beténu
C16/20, hrubky 100mm + vystu? KARI siet. Sachta bude v hornej Gasti ukonéend ocelovym rostom. Dalej s
uloZenim prefabrikovanych beténovych Zlaboviek o rozmeroch 620x330x120mm do zhotoveného 16Zka, na dno a
po stranach rigola. Na zaver sa uvaZuje s prebeténovanim stien rigola a vyS$karovanie cementovou maltou.

4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1 PozZiadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat’ v sulade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytycit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat ru¢ne a inZinierske siete ochranit podfa prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vsetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skutocné
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat' s projektantom prislusnej casti a
realizovat’ ich aZz po pisomnom odsuhlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plahi je nutné naleZite upravit, zhutnenim, alebo v pripade niZSej unosnosti zosilenim podloZia
spésobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadovana unosnost' zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouzité do diela musia odpovedat prislusnym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnu realizaciu skuSok miery hutnenia podloZia, skiSky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zdznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa uklada reSpektovat’ podmienky stanovené vo vyjadreni sprévcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahdajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispésobené skutocnému stavu. Spbsob Uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusSnym spravcom. Stavajuce siete musia byt ochranene (napr. vioZzenim do chranic¢ky) podla
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
poZiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.
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Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odsuhlasené prevédzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.
Viykopy budu ohradené a oznalené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam.

4.2 Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrZiavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvysenu pozornost je treba venovat pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrziavana. Sich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat za odborného dozoru prislusnej organizacie,
bez pouzitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvysenéa pozornost pri pracach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vy$ke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpeénost pracovnikov pri subeznej realizacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpedenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.

Je treba zamedzit' pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

V$etci pracovnici musia dodrZiavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinni pouZivat vSetky potrebné ochranné pomocky pri praci.

4.3 Technické Specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit’ sa s trasami vedeni stavajucich inZinierskych
sieti a pozZiadat’ spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat’
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky méZe zhotovitel diela nahradit za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lepSej urovne (nutné doloZit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PouZitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsuhlaseniu
zastupcom objednavatela.

Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujucich
sa Kk realizacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitefom predloZenych
podkladov.

Vybrany dodavatel’ stavby je povinny pri zhotoveni dodrzat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vsetkych suvisiacich technickych noriem a montazne navody vyrobcov pouzitych materialov.

4.4 Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na vyhotoveni vodozadrznych opatrni neddjde k obmedzeniu cestnej premavky na prijazdovej
spevnenej komunikacii a preto nie su potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5 ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zéaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzane prislusné
pozZiadavky BOZP, OZP a PO. VSetci pracovnici zu¢astneni na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceni o bezpecnostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak
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