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1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

 Tento stavebný objekt rieši návrh 1ks retenčného jazera na zachytávanie dažďovej vody z miestnej 
komunikácie cez navrhovaný zberný žľab pozdĺž miestnej komunikácie. 

Navrhovaná plocha jazera:                                      60 m2 (10x6m) - 1ks 
Navrhovaná dĺžka rigola pozdĺž komunikácie:                  104,8 m                                                                    
Navrhovaná odvodňovaná plocha pre SO01:         376,6 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu  
SO 04.1 Ochranný betónový rigol      104,8m 

SO 04.2 PVC potrubie DN160 8,75%      23,4m  
SO 04.3 Odlučovač ropných látok Q=5 l/s     1ks 

SO 04.4 Dažďové jazero, 10x6m                          60m2 

 
2. VZŤAHY STAVEBNÉHO OBJEKTU K OSTATNÝM OBJEKTOM STAVBY 
 

 Časti objektu SO 04 na seba priamo nadväzujú a svojou kombináciou vytvárajú jeden retenčný systém. 
Vybudovaním ochranného dažďového rigola dôjde k zachytávaniu dažďovej vody z priľahlej asfaltovej komunikácie, 
ktorá bude následne odvádzaná PVC potrubím do navrhovaného retenčného jazera, kde bude voda pri prívalových 
dažďoch ďalej vsakovať do podložia. Nečistoty, pritekajúce z asfaltovej komunikácie budú zachytávané v odlučovači 
ropných látok, pred zaústením do retenčného jazera. 
 Stavebný objekt SO 04 je samostantne funkčný bez náväznosti na ostatné objekty stavby a teda je 
možné ho zrealizovať aj samostatne. 

 
3. STAVEBNE TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU 
 

3.1. SO04.1 Ochranný dažďový rigol 
 

SO 04.1 pozostáva z vydláždeného betónového rigola dĺžky 104,8m, ktorý je ukončený monolitickou betónovou 
šachtou s kalovým košom na zachytávanie hrubých nečistôt. Dlažba je betónová žľabovka 620x330x120 uložená 
do betónového lôžka hrúbky 100mm a štrkového lôžka hrúbky 100mm. Rigol je navrhovaný zo žľaboviek v tvare 
písmena U.  

 
Návrh skladby rigola: 

 
3.2. SO04.2 PVC potrubie,DN160, 8,75%. Odvedenie vody z rigola do jazera 

 
Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody z dažďového rigolu 
do retenčného jazera. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160, dĺžky 23,4m a v sklone 8,75%, uložený 
v zemi v pieskovom lôžku. 
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3.3. SO04.3  Odlučovač ropných látok  
 

Vzhľadom k tomu, že po existujúcej asfaltovej komunikácii budú premávať automobily, je potrebné zachytenú 
zrážkovú vodu očistiť od nečistôt pred jej vsakovaním do zeme. Navrhovaný je odlučovač ropných látok. 
 

Návrh kapacity odlučovača ropných látok: 
 

Zrážková voda z parcely  (redukovaná plocha komunikácie 376,6 m2) 
Intenzita dažďa q15min     188 l.s-1. ha-1 
Odtokový súčiniteľ      0,7 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Odtok zrážkovej vody z komunikácie Qs = 4,96 l . s-1 
 
Navrhujeme odlučovač ropných látok s kapacitou prietoku Q = 5 l/s. 

 
3.4. SO04.4  Dažďové jazero  

 
Na objekt SO04.1 Ochranný dažďový rigol nadväzuje objekt dažďového retenčného jazera, kde sa bude v čase 

dažďa akumulovať dažďová voda z odvodňovanej asfaltovej komunikácie a následne vsakovať. 
Návrh skladby retenčného jazera vychádza z funkčných požiadaviek tohto vodozádržného opatrenia, ktoré 

bude slúžiť na zamedzenie, resp spomalenie odtoku dažďových vôd do verejnej kanalizácie a zlepší mikroklímu 
okolitého prostredia.  
 

Návrh rozmerov jazera: 
 

Zrážková voda z parcely  (redukovaná plocha komunikácie 376,6 m2) 
Intenzita dažďa q15min     188 l.s-1. ha-1 
Odtokový súčiniteľ      0,7 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Odtok zrážkovej vody z komunikácie Qs = 4,96 l . s-1 
 
Z vyššie uvedeného vyplýva, teoretická výpočtová hodnota odtoku zrážkových vôd z komunikácie do vsaku je 

Q = 4,96 l.s-1, čo pri 15 min. prívalovom daždi predstavuje objem vody V = 4,46 m3. Účinný objem vsakov musí 
mať minimálne V = 10,0 m3. 

Navrhované retenčné dažďové jazero s plánovanou plochou 60 m2 a predpokladanou priemernou hĺbkou 
0,50m by tak malo dosiahnuť objem V = 30 m3, čo je postačujúce.  

  
Navrhujeme plochu jazera 60 m2 
Navrhované rozmery jazera 10 x 6 m 
 
Navrhovaná skladba jazera: 

 vhodná vegetácia    - 
 maximálna hladina vody  500mm 
 vrstva mulčiny    25mm 
 pôdny substrát    200mm 
 rastlý terén    - 
 celková hrúbka skladby   725mm 
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Vhodná vegetácia : 
 
Výber vhodných druhov rastlín pre jazero je kľúčový nielen pre jej estetické stvárnenie, ale hlavne správne 
fungovanie. Výkop jazera je rozdelený do 3 zón. 
 

Puškvorec obyčajný (Acorus calamnus)- liečivá rastlina, vhodný do vlhkej zóny,má vysoké svetelné 
nároky, výška cca 100cm, doba kvitnutia: jún-júl, max. počet na 1m2: 3 až 5 ks. 

 
Záružlie močiarne (Caltha plaustrs)- rastlina domáceho pôvodu, vhodná do vlhkej a stredne vlhkej zóny, 

má stredne vysoké nároky na oslnenie, výška cca 20-30cm, doba kvitnutia: marec-máj, max. počet na 1m2: 7-9 
ks  

Kosatec sibírsky (Iris sibirica)- rastlina domáceho pôvodu, vhodná do vlhjek a stredne vlhkej zóny, má 
vysoké svetelné nároky,výška cca 60-80cm, doba kvitnutia: júl-august, max počet na 1m2: 5-7ks  

 
Poznnámka: umiestnenie rastlín v jazere viď. PD 
 

Maximálna hladina vody: 
 

Maximálna povolená hladina vody je 500mm od dna jazera, s bezpečnostným prepadom sa pri tomto 
objekte neuvažuje, vzhľadom k tomu, že celá parcela je výškovo položená nižšie oproti miestnej komunikácii, 
uvažuje sa s možným vyliatím vody z jazera na okolitý terén, kde bude ďalej vsakovať v prípade, 
intenzívnejších zrážok ako je uvedené vyššie vo výpočte. 

 
Vrstva mulčiny: 

 Z dôvodu zlepšenia drenáže, udržania vlhkosti pôdy, doplnenia organického materiálu, zabránenia erózie a 
zabráneniu prerastania burín.  
 

Pôdny substrát: 
 Vhodný je substrát so strednou priepustnosťou – kategória pôdy II., koeficient filtrácie 1< kf<10 (m/deň), 

piesok jemnozrnný fr.0,01-0,05 mm s prímesou kompostu.  
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3.5. POPIS PRÁC HSV 
 

3.5.1 Búracie práce 
  
S búracím prácami sa v tomto objekte neuvažuje. 

 
3.5.2 Zemné práce 
  
 Zemné práce pozostávajú z odhrnutia ornice v hrúbke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia, plochy 

dažďového jazera, odlučovača ropných látok a plochy ochranného dažďového rigola, jej následné premiestnenie a 
uloženie na dočasnú skládku ornice, ktorú bude možné v konečnej fáze realizácie objektu použiť na okolité terénne 
úpravy. 

Súčasťou zemných prác je aj následný odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloženie potrubia šírky 
1160mm. Rovnako ako aj výkop jamy pre dažďové jazero a ORL, vrátane odvozu zeminy na dočasnú 
medziskládku na stavenisku pre potreby násypov. Prebytočný výkopok bude odvezený na zásypy v katastri obce 
alebo na najbližšiu príslušnú skládku zeminy. Súčasťou zemných prác je aj následný výkop ryhy šírky 980mm pre 
vytvorenie lôžka dažďového rigola, vrátane jej odvozu na dočasnú medziskládku na stavenisku. V rámci zemných 
prác treba počítať tiež s uložením podkladného štrkopieskového lôžka do výkopu hrúbky 100mm. 
 Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uložené do pieskového lôžka hr.150mm a obsypané 
pieskom do výšky 300mm nad hornú úroveň potrubia. Zvyšok ryhy bude zasypaný vykopanou nekontaminovanou 
zeminou. Na povrch rýh a jazera sa rozprestrie ornica a zatrávnenie hr. 100mm. 

 
3.5.3 Betónové  konštrukcie 
  

 V rámci tohto stavebného objektu sa uvažuje s realizáciou monolitickej betónovej šachty z prostého betónu 
C16/20, hrúbky 100mm + výstuž KARI sieť. Šachta bude v hornej časti ukončená oceľovým roštom. Ďalej s 
uložením prefabrikovaných betónových žľaboviek o rozmeroch 620x330x120mm do zhotoveného lôžka, na dno a 
po stranách rigola. Na záver sa uvažuje s  prebetónovaním stien rigola a  vyškárovanie cementovou maltou.  
  

4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

4.1 Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia inžinierských 
sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné 
rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a 
realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým predpisom. 
Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví o 

tom záznamy v stavebnom denníku. 
Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a oznámiť 

im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byť 
ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení musí byť 
prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) podľa 
platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 
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Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 

Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

4.2 Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržania ďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití mechanizmov 
vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa sú 
povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci.  

 
4.3 Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich inžinierských 

sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky považovať 

za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky iné, 
kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými výrobcom). 
Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha odsúhlaseniu 
zástupcom objednávateľa. 

Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých materiálov. 

 
4.4 Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní  nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 

spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

5 ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. 

 
Krajná Poľana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Feciľak 


