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1. STRUCNY TECHNICKY POPIS STAVBY

Tento stavebny objekt rieSi navrh 2ks podzemnej nadrZze na zachytavanie dazdovej vody z navrhovanej
strechy obecného tradu zo Styroch dazdovych zvodov.

Navrhovany objem nadrze: 15m3
Navrhovana dlzka PVC potrubia: 68,4m
Navrhovanéa odvodriovana plocha strechy: 668 m2

Rozdelenie ¢asti stavebného objektu

SO 03.1 Podzemnéa zberna nadrz pl.7,6m? 15m3
SO 03.2 PVC potrubie DN160 7,5% 20,7m
SO 03.3 PVC potrubie DN160 2% 10,6m
SO 03.4 Bezpecnostny prepad, PVC-U, DN160,1% 15m
SO 03.5 PVC potrubie DN160 1% 24.2m
SO 03.6 Podzemna zberna nadrz pl.7,56m? 16m3
SO 03.7 PVC potrubie DN160 15% 4,1m
SO 03.8 Bezpecnostny prepad, PVC-U, DN160,1% 6,2m

2. VZTAHY STAVEBNEHO OBJEKTU K OSTATNYM OBJEKTOM STAVBY

Casti objektu SO 03 na seba priamo nadvézuju a svojou kombindaciou vytvaraji jeden retenény systém.
Vybudovanim podzemnych nadrzi déjde k zadrZzaniu daZzdovej vody.
Voda zo strechy bude zvedena cez Styri dazdové zvody do kanalizacného potrubia s vyustenim do navrhovanej
retenénej nadrZze, kde sa bude voda pri privalovych dazdoch akumulovat. Cely tento navrh pocita aj s
bezpecnostnym prepadom (v pripade dlhSie trvajucich dazdov) z retenénej nadrZze na existujicu asfaltovu
komunikéciu, tak ako je to v sucasnosti.

Stavebny objekt SO03 je samostantne funkény bez navdznosti na ostatné objekty stavby a teda je mozné
ho zrealizovat’ aj samostatne.

3. STAVEBNE TECHNICKE RIESENIE STAVEBNEHO OBJEKTU

Tato Cast stavebného objektu je navrhovana za uc¢elom bezpecného odvedenia daZzdovej vody zo strechy
OcU do podzemnej nadrze a v pripade privalovych dazdov a naplneni nadrzi na asfaltovii komunikéciu..
Navrhovany je lezaty rozvod z potrubia PVC DN160 v sklone prevazne 2%, uloZzeny v zemi v pieskovom 16zku. V
Casti vedenia potrubia pod asfaltovym chodnikom je potrebné existujiuce konStrukcie vyburat a po polozeni a
zasypani potrubia zrealizovat nové skladby komunikacie, za u¢elom vratenia povrchu do pévodného stavu.

3.1.8003.1 a SO03.6 Podzemna zberna nadrz
Navrhovana podzemna néadrz je Zelezobetbénova z vodostavebného beténu s vystuZenou stropnou doskou
a v hornej Casti je opatrena bezpecnostnym prepadom, ktory je cez potrubie PVC DN160 vyvedeny na asfaltovu
komunikaciu.
Navrh nadrze
Odvodriovana plocha 668 m?

Odvodriovana plocha je Sikma stecha a pri sklone plochy nad
5% je uvazovany sucinitel odtoku zraZkovych povrchovych véd 1,0.

Celkova redukovana odvodriované plocha je 668 m2.

Kapacitu nadrZze navrhujeme pre 5-rocny dazd’s 15min intenzitou. Pre oblast’ Secianky uvaZujeme s hodnotou 188
I/s.ha. Teda do nadrze bude pritekat’ mnoZstvo vody 188/10000*668 = 12,56 I/s.
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Celkovy pritok do nadrze pri 5 roénom dazdi a 15min intenzite je 11,3 m3 dazdovej vody.

Navrhujeme objem nadrze 2x 15 m3

Osadenie nadrze

Na dno jamy sa zrealizuje podkladny podsyp z drveného kameniva fr. 16-32mm, hrabky 150mm. a takto
pripraveny a zhutneny podklad sa osadi prefabrikovana konS$trukcia nadrze, ktora sa prikryje Zelezobeténovou
doskou s vystuzou pre vacsiu zataz, kedZe je navrhovany nasyp nad stropnou konS$trukciou z vykopanej zemniy.
Na stropnu dosku sa osadia beténové skruze vysky 600mm nad sebou aZ do vysky upraveného terénu a skruz sa
zakryje beténovym poklopom. Cela nadrz je z vodostavebného beténu a vonkajSia hrana je opatrena asfaltovym
naterom. Po osadeni nadze sa vyvrtaju otvory pre pritoky do nadrze a odtok z nadrze (bezpecénostny prepad).

Nasledne sa nadrz obsype a zasype vykopanou zeminou.

Voda z nadrze bude slizit’ na polievanie zelene v okoli obecného uradu a kultirneho domu v éase sucha.
3.2.50 03.2, SO 03.3, SO 03.5 a SO 03.7 PVC potrubie DN160

Této Gast stavebného objektu je navrhovana za tidelom bezpeéného odvedenia dazdovej vody zo strechy OcU
do zbernej nédrze. Navrhovany je lezaty rozvod z potrubia PVC DN160 pre SO 03.2 dizky 20,7m v sklone 7,5%,
pre SO 03.3 dizky 10,6m v sklone 2% a pre SO 03.7 dizky 4,1m v sklone 15%, uloZeny v zemi v pieskovom I6Zku.
V Casti vedenia potrubia pod asfaltovym chodnikom je potrebné existujlice konStrukcie vyburat a po poloZeni a
zasypani potrubia zrealizovat nové skladby komunikacie, za u¢elom vratenia povrchu do pévodného stavu.

3.3.S0 03.4 a SO 03.8 Bezpecnostny prepad, PVC-U, DN160, z nadrZze na miestnu asfaltovud komunikaciu

Bezpecnostny prepad je navrhovany, aby nedochadzalo k dvihaniu hladiny vody v nadrzi a nedochadzalo
tak k zaplavovaniu. Bezpecnostny prepad je navrhovany z potrubia PVC-U DN160 pre SO 03.8 dizky 6,2m v
sklone 1% a pre SO 03.4 diZzky 15m v sklone 1%.

3.4.POPIS PRAC HSV
3.4.1 Buracie prace

Pred uloZzenim dazdového potrubia do zeme bude nutné v blizkosti fasady vyburat existujucu skladbu
asfaltového chodnika a miestnej komunikacie na Sirku vykopanej ryhy.

3.4.2 Zemné prace

Zemné prace pozostavaju z odhrnutia ornice v hrubke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia a plochy
nadrze, jej nasledné premiestnenie a uloZenie na do¢asnu skladdku ornice, ktori bude mozné v koneclnej faze
realizacie objektu pouZit na okolité terénne tpravy.

Sucastou zemnych prac je aj nasledny odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloZenie potrubia Sirky
1160mm a vykop jamy pre nadrz, vratane odvozu zeminy na doCasnu medziskladku na stavenisku pre potreby
zeminy.

Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uloZené do pieskového I6Zka hr.150mm a obsypané
pieskom do vySky 300mm nad hornt uroveri potrubia. ZvySok ryhy bude zasypany vykopanou nekontaminovanou
zeminou. Na povrch ryh a nadrZe sa rozprestrie ornica a zatravnenie hr. 100mm.

3.5.2 Beténové konstrukcie
Navrhované podzemné néadrZze su z prefabrikovaného Zelezového betdénu vystuZzeného Kkarisietami, so

Zelezobeténovou stropnou doskou a kominom z beténovych skruZzi priemeru 600mm, ukonéeného beténovym
poklopom na Grovni existujuceho terénu.
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4. ZVLASTNE PODMIENKY A POZIADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY
4.1. Poziadavky na realizaciu stavby

VSetky stavebné prace je nutné realizovat’ v sulade s platnymi normami, predpismi a zakonnymi
ustanoveniami.

Pred zahajenim zemnych prac je nutné vytycit existujuce inZinierske siete. V pripade odhalenia inZinierskych
sieti v ich okoli kopat' rucne a inZinierske siete ochranit podla prislusnych technickych noriem.

Pred objednavkou vSetkych zabudovavanych vyrobkov a zariadeni, je potrebné najskér premerat’ ich skuto¢né
rozmery na stavbe. Akékolvek pripadné zmeny je potrebné najskér konzultovat' s projektantom prislusnej casti a
realizovat’ ich aZz po pisomnom odsuhlaseni hlavnym projektantom.

Zemnu plani je nutné naleZite upravit, zhutnenim, alebo v pripade niZSej unosnosti zosilenim podloZia
spésobom uréenym projektantom podla miestnych podmienok zistenych pri zemnych pracach, tak aby bola
zaistena poZadované unosnost zemnej plane.

VSetky stavebné materialy pouZité do diela musia odpovedat prislus§nym normam a technologickym predpisom.

Zhotovitel zaisti pravidelnu realizaciu skuSok miery hutnenia podloZia, skiSky podkladnych vrstiev a spravi o
tom zdznamy v stavebnom denniku.

Stavebnikovi sa uklada reSpektovat’ podmienky stanovené vo vyjadreni sprévcov inZinierskych sieti a oznamit
im zahajenie prac. Ak sa vyskytnu pri realizacii vykopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byt
dalSie stavebné prace prispésobené skutocnému stavu. Spbésob Uprav alebo preloZenie tychto vedeni musi byt
prejednané s prislusnym spravcom. Stavajuce siete musia byt ochranene (napr. vioZenim do chranic¢ky) podla
platnych predpisov a vyjadreni spravcov tychto sieti.

Po celu dobu stavby musi byt zaistené plynulé zasobovanie a dopravna obsluha dotknutej oblasti, prejazd
poZiarnych vozidiel a vozidiel zdravotnej sluzby.

Upravy, alebo prelozky povrchovych zariadeni musia byt dopredu odsuhlasené prevédzkovym oddelenim
spravcov tychto zariadeni.

Viykopy budu ohradené a oznalené pre zamedzenie vstupu nepovolanym osobam.

4.2. Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

Pri realizacii stavby je nutné dodrZiavat predpisy, tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni.
Zvysenu pozornost je treba venovat pracam v blizkosti podzemnych vedeni. Ich poloha musi byt dopredu
vyznacena ich spravcom a po dobu stavby udrziavana. Sich polohou musia byt pracovnici dodavatela
preukazatelne zoznameni. Prace v ich blizkosti je nutné realizovat za odborného dozoru prislusnej organizacie,
bez pouZitia mechanizmov a za dodrZania dal§ich podmienok spravcu.

Dalej je nutna zvysena pozornost pri préacach v blizkosti nadzemnych vedeni, hlavne pri pouZiti mechanizmov
vo vy$8ke nad 3m.

Je nutné zaistit bezpeénost pracovnikov pri subeznej realizacii prac. Pracovnici musia byt preukazatelne
zoznameni s nebezpeéenstvom, dodavatelské organizacie musia uzatvorit vzajomné dohody.

Je treba zamedzit pristup veréjnosti na stavenisko, otvorené vykopy chrénit zabradlim a v noci vystraznym
svetlom.

V$etci pracovnici musia dodrZiavat zasady bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci. Pracovnici zhotovitela su
povinni pouZivat' vSetky potrebné ochranné pomocky pri praci.

4.3. Technické Specifikacie, normy a predpisy

Pred zahajenim vykopovych prac je zhotovitel povinny zoznamit sa s trasami vedeni stavajucich inZinierskych
sieti a pozZiadat’ spravcu sieti o ich vytycenie.

Pokial su v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne vyrobky, je nutné tieto vyrobky povaZovat’
za stanoveny kvalitativny a cenovy Standard. Tieto vyrobky méZe zhotovitel diela nahradit za vyrobky iné,
kvalitativne porovnatelné, alebo lepSej urovne (nutné doloZit technickymi parametrami garantovanymi vyrobcom).
PouZitie alternativneho vyrobku je podmienené suhlasnym stanoviskom projektanta a podlieha odsthlaseniu
zastupcom objednévatela.
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Pokial projektovou dokumentaciou dané rieSenie nie je doloZzené odkazom na vykresovu dokumentaciu,
projektant predpoklada rieSenie podla typovych schém a technickych podkladov vyrobkov a zariadeni vztahujtcich
sa k realizacii diela. V pripade variantného rieSenia rozhodne projektant a investor so zhotovitelom predloZzenych
podkladov.

Vybrany dodavatel’ stavby je povinny pri zhotoveni dodrzat’ nie len dotknuté zakony a vyhlasky, ale i
ustanovenia vsetkych suvisiacich technickych noriem a montazne navody vyrobcov pouzitych materialov.

4.4. Dopravno inZinierske opatrenia v priebehu vystavby

V priebehu prac na vyhotoveni vodozadrznych opatrni nedéjde k obmedzeniu cestnej premavky na prijazdovej
spevnenej komunikacii a preto nie su potrebné dopravno inZinierske opatrenia.

5. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii. Tato projektova
dokumentacia sluzi pre ziskanie stavebného povolenia. Pri realizacii stavby musia byt dodrzane prislusné
pozZiadavky BOZP, OZP a PO. VSetci pracovnici zuCastneni na realizacii stavby musia byt pred vstupom na
stavenisko pouceni o bezpecnostnych predpisoch, ¢o potvrdia svojim podpisom.

Krajna Polana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Fecilak
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