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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY
Nazov stavby: Vodozadrzné opatrenia v obci Secianky
Miesto stavby: Secianky,okr. Velky Krti
Cislo parcely: C188/1,C188/5,C285/12, E1531/2, kat.uz. Secianky,okr. Velky Krti§
Investor: Obec Secianky
Dodavatel’ PD: JM1 s.r.o., Krajna Polana 56, 090 05
Zodpovedny projektant: Ing. Marian Pekarovic
Vypracoval: Ing. Jozef Fecilak
Stuperi dokumentace: Dokumentacia pre stavebné povolenie
Datum revizie: Jul 2018
2. ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU
2.1.  Udaje o projektovanych kapacitdch
Celkova odvodriovana plocha: 3723,6 m2
Celkové mnoZstvo zachytenej vody pri 15min intenzivnom daZzdi: 32,33 m3
Celkovy pocet vodozadrZznych opatreni: 3ks
Orienta¢na hodnota stavby: vid. samostatna priloha PD
2.2. Zakladné udaje o vystavbe
Lehota vystavby: 6 mesiacov
Terminy vystavby a lehota budu upresnené po ukoncéeni vyberového konania na dodavatela
stavebnych prac a zmluvou v zmysle Obcéianského zakonnika medzi objednavatelom (investorom) a
dodavatefom.
Termin vystavby a lehota je tieZz zavisla od zabezpecenia finanénych prostriedkov investora pre
vystavbu danej stavby.
Predpokladana doba zahajenia stavebnych prac je jar 2019 a predpokladané ukoncenie stavby
Jeseri 2019.
2.3. Zakladny popis stavby
Tato projektova dokumentacia riesi vystavbu vodozadrznych opatreni v obci Secéianky za tcelom
zadrzania daZzdovej vody vsakovanim alebo retenciou v navrhovanom tzemi. Nejedna sa o protipovodriové
opatrenia. Dotknuta parcela sa nachadza v okrajovej Casti obce s pristupom z miestnej asfaltovej cesty.
Jednotlivé stavebné upravy budu popisané v suhrnej technickej sprave, ktora bude doplnenéa stavebnymi
vykresmi v samostatnej Casti tejto projektovej dokumentacie. Na dotknutej parcele sa nachadza objekt
Kultarneho domu a Obecny urad, obkoleseny travnatymi a lesnymi porastami.
3. PREHLAD VYCHODISKOVYCH PODKLADOV

Projekt stavby je spracovany na zaklade objednavky investora.

Ako vychod/skove podklady boli pouZité:
mapové podklady, situacia M1:2500, zameranie existujliceho stavu
- 0sobna prehliadka a vstupné rokovanie s investorom, jiun 2018
- poZiadavky a oCakavania investora na stavebné Upravy, jun 2018
- platné STN pre dany druh stavby, stavebnych prac a pouZité materialy

- IinZiniersko geologicky prieskum, jul 2018
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4. ZDOVODNENIE STAVBY A JEJ VYROBNYCH A TECHNICKYCH CIELOV

Cielom navrhovanych opatreni je zadrZanie daZzdovej vody vsakovanim a retenciou v navrhovanom
uzemi, ktorG bude mozné neskér v obdobi sucha vyuzivat na zaviaZovanie. Sucasne sa zlep$i stav
rastlinnej fauny v rieSenom tzemi v obdobi sucha.

5. CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY

Stavba je svojim charakterom rozélenené do Styroch stavebnych objektov:

SO 01 Odvodnenie parcely ¢islo C193/2
SO 02 Odvodnenie strechy KD

SO 03 Odvodnenie strechy OcU

S004 Odvodnenie miestnej komunikacie

6. SULAD ZAMERU S UZEMNO PLANOVACIOU DOKUMENTACIOU

Realizaciou navrhovanych prac nedochadza ku Ziadnym zmenam vyuZitia dotknutého tUzemia a
nevznika tak poZiadavka na rieSenie stladu zameru s platnou tzemno planovaciou dokumentaciou.

V sucasnosti sa na danom uzemi nerealizuje a ani v najblizSej dobe neplanuje vystavba, ktora by
svojim charakterom mohla ¢asovo ¢i technicky negativne ovplyvnit vystavbu vodozadrznych opatreni.

7. PREDPOKLADANA DOBA VYSTAVBY VRATANE POPISU POSTUPU VYSTAVBY
Predpokladana doba vystavby: rok 2019

Stavebné Upravy zaénu vykopom zeminy na vSetky zberné dazdové systémy. Zemina sa nasledne
presunie na medziskladku v tesnej bizkosti stavebnych objektov. Stavebné prace budu pokracovat
uloZzenim geotextilii, drenaznych potrubi a dazdovych potrubi a podkladnymi vrstvami pre dazdovy rigol.
UloZené potrubia sa nasledne zasypu Strkom, resp. pieskom. UloZi sa zberna nadrz, odlucovac ropnych
latok a vsakovacia Sachta. Pripravi sa podklad pre dazdové jazera, nasleduje vysadba rastlin a krovin.
Osadia sa dlazobné beténové kocky na rigol, vratane Zlabovych vpustov. Suc¢asne sa budu zasypavat
vyhotovené ryhy Strkom a vhodnym zemnym substratom. Zemina z medziskladky sa po osadeni podzemnej
nadrze a vsakovacej Sachty pouZije na spétny zasyp a okolité terénne tpravy. Po ukonceni prac déjde k
vycisteniu staveniska vratane uvedenia existujucich povrchov do pbévodného stavu a likvidacie zariadenia
staveniska.

Presny postup prac a koordinaciu realizovanych prac zaisti dodavatel stavby pri realizacii.

8. FINANCOVANIE A STATISTICKE UDAJE O ORIENTACNEJ HODNOTE STAVBY
Stavbu bude financovat investor Obec Secianky
9. ZAVER

RieSena dokumentacia je spracovana na zaklade dostupnych vstupnych informacii.
Tato projektova dokumentacia sluZi pre vydanie stavebného povolenia.

Viypracoval: Ing.Fecilak, Jul 2018
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