
 
 

Projektant: JM1 s.r.o. 
NÁZOV 

STAVBY: 
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V 

OBCI SEČIANKY 
Strana: 

1 / 4 
Adresa: Krajná Poľana 56,  

090 05 

Vypracoval: Ing. Jozef Feciľak 
 

OBJEKT:    SO 03 ODVODNENIE STRECHY OcÚ 

G.TS TECHNICKÁ SPRÁVA 

Rev. datum: 
 Telefón:  

Stupeň PD:         DSP  
Dokumentácia pre stavebné povolenie 

Datum: 
JÚL  2018 

 

                                   Vodozádržné opatrenia v obci Sečianky | SO 03 Odvodnenie strechy OcÚ  1 
 

1. STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 
 

Tento stavebný objekt rieši návrh 2ks podzemnej nádrže na zachytávanie dažďovej vody z navrhovanej 
strechy obecného úradu zo štyroch dažďových zvodov. 

Navrhovaný objem nádrže:                                   15 m3  
Navrhovaná dĺžka PVC potrubia:                                68,4m 
Navrhovaná odvodňovaná plocha strechy:          668 m2 
 
Rozdelenie častí stavebného objektu  
SO 03.1 Podzemná zberná nádrž pl.7,5m2     15m3 

SO 03.2 PVC potrubie DN160 7,5%      20,7m  
SO 03.3 PVC potrubie DN160 2%      10,6m 

SO 03.4 Bezpečnostný prepad, PVC-U, DN160,1%    15m 

SO 03.5 PVC potrubie DN160 1%      24,2m 

SO 03.6 Podzemná zberná nádrž pl.7,5m2     15m3  

SO 03.7 PVC potrubie DN160 15%      4,1m 

SO 03.8 Bezpečnostný prepad, PVC-U, DN160,1%    6,2m 
 
2. VZŤAHY STAVEBNÉHO OBJEKTU K OSTATNÝM OBJEKTOM STAVBY 
 

 Časti objektu SO 03 na seba priamo nadväzujú a svojou kombináciou vytvárajú jeden retenčný systém. 
Vybudovaním podzemných nádrží dôjde k zadržaniu dažďovej vody. 
Voda zo strechy bude zvedená cez štyri dažďové zvody do kanalizačného potrubia s vyústením do navrhovanej 
retenčnej nádrže, kde sa bude voda pri prívalových dažďoch akumulovať. Celý tento návrh počíta aj s 
bezpečnostným prepadom (v prípade dlhšie trvajúcich dažďov) z retenčnej nádrže na existujúcu asfaltovú 
komunikáciu, tak ako je to v súčasnosti. 
 Stavebný objekt SO03 je samostantne funkčný bez náväznosti na ostatné objekty stavby a teda je možné 
ho zrealizovať aj samostatne. 

 
3. STAVEBNÉ TECHNICKÉ RIEŠENIE STAVEBNÉHO OBJEKTU 
 

 Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy 
OcÚ do podzemnej nádrže a v prípade prívalových dažďov a naplnení nádrží na asfaltovú komunikáciu.. 
Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160 v sklone prevažne 2%, uložený v zemi v pieskovom lôžku. V 
časti vedenia potrubia pod asfaltovým chodníkom je potrebné existujúce konštrukcie vybúrať a po položení a 
zasypaní potrubia zrealizovať nové skladby komunikácie, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu.  
  

3.1. SO03.1 a SO03.6  Podzemná zberná nádrž  
 
 Navrhovaná podzemná nádrž je železobetónová z vodostavebného betónu s vystuženou stropnou doskou 
a v hornej časti je opatrená bezpečnostným prepadom, ktorý je cez potrubie PVC DN160 vyvedený na asfaltovú 
komunikáciu. 

 
Návrh nádrže 
 

 Odvodňovaná plocha 668 m2 
  
 Odvodňovaná plocha je šikmá stecha a pri sklone plochy nad 
5% je uvažovaný súčiniteľ odtoku zrážkových povrchových vôd 1,0. 

 
 Celková redukovaná odvodňovaná plocha je 668 m2. 

 
Kapacitu nádrže navrhujeme pre 5-ročný dážď s 15min intenzitou. Pre oblasť Sečianky uvažujeme s hodnotou 188 
l/s.ha. Teda do nádrže bude pritekať množstvo vody 188/10000*668 = 12,56 l/s.  
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Celkový prítok do nádrže pri 5 ročnom daždi a 15min intenzite je 11,3 m3 dažďovej vody. 
 
Navrhujeme objem nádrže 2x 15 m3 

 
Osadenie nádrže 
 Na dno jamy sa zrealizuje podkladný podsyp z drveného kameniva fr. 16-32mm, hrúbky 150mm. a takto 
pripravený a zhutnený podklad sa osadí prefabrikovaná konštrukcia nádrže, ktorá sa prikryje železobetónovou 
doskou s výstužou pre väčšiu záťaž, keďže je navrhovaný násyp nad stropnou konštrukciou z vykopanej zemniy. 
Na stropnú dosku sa osadia betónové skruže výšky 600mm nad sebou až do výšky upraveného terénu a skruž sa 
zakryje betónovým poklopom. Celá nádrž je z vodostavebného betónu a vonkajšia hrana je opatrená asfaltovým 
náterom. Po osadení nádže sa vyvŕtajú otvory pre prítoky do nádrže a odtok z nádrže (bezpečnostný prepad). 

 Následne sa nádrž obsype a zasype vykopanou zeminou. 
 

Voda z nádrže bude slúžiť na polievanie zelene v okolí obecného úradu a kultúrneho domu v čase sucha. 
 

3.2. SO 03.2, SO 03.3, SO 03.5 a SO 03.7 PVC potrubie DN160 
 
Táto časť stavebného objektu je navrhovaná za účelom bezpečného odvedenia dažďovej vody zo strechy OcÚ 

do zbernej nádrže. Navrhovaný je ležatý rozvod z potrubia PVC DN160 pre SO 03.2 dĺžky 20,7m  v sklone 7,5%, 
pre SO 03.3 dĺžky 10,6m v sklone 2% a pre SO 03.7 dĺžky 4,1m v sklone 15%, uložený v zemi v pieskovom lôžku. 
V časti vedenia potrubia pod asfaltovým chodníkom je potrebné existujúce konštrukcie vybúrať a po položení a 
zasypaní potrubia zrealizovať nové skladby komunikácie, za účelom vrátenia povrchu do pôvodného stavu.  

 
3.3. SO 03.4 a SO 03.8 Bezpečnostný prepad, PVC-U, DN160, z nádrže na miestnu asfaltovú komunikáciu 

 
Bezpečnostný prepad je navrhovaný, aby nedochádzalo k dvíhaniu hladiny vody v nádrži a nedochádzalo 

tak k zaplavovaniu. Bezpečnostný prepad je navrhovaný z potrubia PVC-U DN160 pre SO 03.8 dĺžky 6,2m v 
sklone 1% a pre SO 03.4 dĺžky 15m v sklone 1%. 
 

3.4. POPIS PRÁC HSV 
 

3.4.1 Búracie práce 
  
 Pred uložením dažďového potrubia do zeme bude nutné v blízkosti fasády vybúrať existujúcu skladbu 

asfaltového chodníka a miestnej komunikácie na šírku vykopanej ryhy. 
 

3.4.2 Zemné práce 
  
 Zemné práce pozostávajú z odhrnutia ornice v hrúbke 100mm v celej ploche pre vedenie potrubia a plochy 

nádrže, jej následné premiestnenie a uloženie na dočasnú skládku ornice, ktorú bude možné v konečnej fáze 
realizácie objektu použiť na okolité terénne úpravy. 

Súčasťou zemných prác je aj následný odkop zeminy pre vytvorenie ryhy pre uloženie potrubia šírky 
1160mm a výkop jamy pre nádrž, vrátane odvozu zeminy na dočasnú medziskládku na stavenisku pre potreby 
násypov. Prebytočný výkopok bude odvezený na zásypy v katastri obce alebo na najbližšiu príslušnú skládku 
zeminy. 
 Potrubie PVC DN 160 na odvedenie vody bude uložené do pieskového lôžka hr.150mm a obsypané 
pieskom do výšky 300mm nad hornú úroveň potrubia. Zvyšok ryhy bude zasypaný vykopanou nekontaminovanou 
zeminou. Na povrch rýh a nádrže sa rozprestrie ornica a zatrávnenie hr. 100mm. 
 

3.5.2 Betónové konštrukcie 
 

Navrhované podzemné nádrže sú z prefabrikovaného železového betónu vystuženého karisieťami, so 
železobetónovou stropnou doskou a komínom z betónových skruží priemeru 600mm, ukončeného betónovým 
poklopom na úrovni existujúceho terénu. 
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4. ZVLÁŠTNE PODMIENKY A POŽIADAVKY NA POSTUP VÝSTAVBY 
 

4.1. Požiadavky na realizaciu stavby 
 

Všetky stavebné práce je nutné realizovať v súlade s platnými normami, predpismi a zákonnými 
ustanoveniami. 

Pred zahájením zemných prác je nutné vytýčiť existujúce inžinierske siete. V prípade odhalenia inžinierských 
sieti v ich okolí kopať ručne a inžinierske siete ochrániť podľa príslušných technických noriem.  

Pred objednávkou všetkých zabudovávaných výrobkov a zariadení, je potrebné najskôr premerať ich skutočné 
rozmery na stavbe. Akékoľvek prípadné zmeny je potrebné najskôr konzultovať s projektantom príslušnej časti a 
realizovať ich až po písomnom odsúhlasení hlavným projektantom. 

Zemnú pláň je nutné náležite upraviť, zhutnením, alebo v prípade nižšej únosnosti zosílením podložia 
spôsobom určeným projektantom podľa miestnych podmienok zistených pri zemných prácach, tak aby bola 
zaistená požadovaná únosnosť zemnej pláne. 

Všetky stavebné materiály použité do diela musia odpovedať príslušným normám a technologickým predpisom. 
Zhotoviteľ zaistí pravidelnú realizáciu skúšok miery hutnenia podložia, skúšky podkladných vrstiev a spraví o 

tom záznamy v stavebnom denníku. 
Stavebníkovi sa ukladá rešpektovať podmienky stanovené vo vyjadrení správcov inžinierských sietí a oznámiť 

im zahájenie prác. Ak sa vyskytnú pri realizácií výkopov podzemné vedenia v projekte nezakreslené, musia byť 
ďalšie stavebné práce prispôsobené skutočnému stavu. Spôsob úprav alebo preloženie týchto vedení musí byť 
prejednané s príslušným správcom. Stávajúce siete musia byť ochránene (napr. vložením do chráničky) podľa 
platných predpisov a vyjadrení správcov týchto sietí. 

Po celú dobu stavby musí byť zaistené plynulé zásobovanie a dopravná obsluha dotknutej oblasti, prejazd 
požiarných vozidiel a vozidiel zdravotnej služby. 

Úpravy, alebo preložky povrchových zariadení musia byť dopredu odsúhlasené prevádzkovým oddelením 
správcov týchto zariadení. 

Výkopy budú ohradené a označené pre zamedzenie vstupu nepovolaným osobám. 
 

4.2. Bezpečnost a ochrana zdravia pri práci 
 

Pri realizácii stavby je nutné dodržiavať predpisy, týkajuce sa bezpečnosti práce a technických zariadení. 
Zvýšenú pozornosť je treba venovať prácam v blízkosti podzemných vedení. Ich poloha musí byť dopredu 
vyznačená ich správcom a po dobu stavby udržiavaná. S ich polohou musia byť pracovníci dodávateľa 
preukázateľne zoznámení. Práce v ich blízkosti je nutné realizovať za odborného dozoru príslušnej organizácie, 
bez použitia mechanizmov a za dodržania ďalších podmienok správcu. 

Ďalej je nutná zvýšená pozornosť pri prácach v blízkosti nadzemných vedení, hlavne pri použití mechanizmov 
vo výške nad 3m. 

Je nutné zaistiť bezpečnosť pracovníkov pri súbežnej realizácii prác. Pracovníci musia byť preukázateľne 
zoznámení s nebezpečenstvom, dodávateľské organizácie musia uzatvoriť vzájomné dohody. 

Je treba zamedziť prístup veréjnosti na stavenisko, otvorené výkopy chrániť zábradlím a v noci výstražným 
svetlom. 

Všetci pracovníci musia dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Pracovníci zhotoviteľa sú 
povinní používať všetky potrebné ochranné pomôcky pri práci.  

 
4.3. Technické špecifikacie, normy a predpisy 

 
Pred zahájením výkopových prác je zhotoviteľ povinný zoznámiť sa s trasami vedení stávajúcich inžinierských 

sietí a požiadať správcu sietí o ich vytýčenie. 
Pokiaľ sú v projektovej dokumentacii uvedené odkazy na konkrétne výrobky, je nutné tieto výrobky považovať 

za stanovený kvalitatívny a cenový štandard. Tieto výrobky môže zhotoviteľ diela nahradiť za výrobky iné, 
kvalitatívne porovnatelné, alebo lepšej úrovne (nutné doložiť technickými parametrami garantovanými výrobcom). 
Použitie alternatívneho výrobku je podmienené súhlasným stanoviskom projektanta a podlieha odsúhlaseniu 
zástupcom objednávateľa. 
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Pokiaľ projektovou dokumentáciou dané riešenie nie je doložené odkazom na výkresovú dokumentáciu, 
projektant predpokladá riešenie podľa typových schém a technických podkladov výrobkov a zariadení vzťahujúcich 
sa k realizácii diela. V prípade variantného riešenia rozhodne projektant a investor so zhotoviteľom predložených 
podkladov. 
 

Vybraný dodávateľ stavby je povinný pri zhotovení dodržať nie len dotknuté zákony a vyhlášky, ale i 
ustanovenia všetkých súvisiacích technických noriem a montážne návody výrobcov použitých materiálov. 

 
4.4. Dopravno inžinierske opatrenia v priebehu výstavby 

 
V priebehu prác na vyhotovení vodozádržných opatrní  nedôjde k obmedzeniu cestnej premávky na príjazdovej 

spevnenej komunikácii a preto nie sú potrebné dopravno inžinierske opatrenia.  
 

5. ZÁVER 
 

Riešená dokumentácia je spracovaná na základe dostupných vstupných informácií. Táto projektová 
dokumentácia slúži pre získanie stavebného povolenia. Pri realizácii stavby musia byť dodržané príslušné 
požiadavky BOZP, OŽP a PO. Všetci pracovníci zúčastnení na realizácii stavby musia byť pred vstupom na 
stavenisko poučení o bezpečnostných predpisoch, čo potvrdia svojím podpisom. 

 
Krajná Poľana, 07/2018, Vypracoval: Ing.Feciľak 


